



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## UOC 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - PORTO

### DETERMINAZIONE

**Registro Generale N° 361 del 18/06/2024**

**Registro di Settore N° 160 del 18/06/2024**

**Oggetto:** DECISIONE A CONTRARRE. Lavori di Messa in Sicurezza Zona Centro 1  
CUP: G13H19000560001

CIG:

*L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Giugno*

IL RESPONSABILE DEL UOC 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - PORTO GEOM. GIUSEPPE MERCURIO nominato con decreto del Sindaco N. 3 del 06/06/2024 nell'esercizio delle predette funzioni, usando dei poteri e delle facoltà previste dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011

Premesso che:

- Con Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.12.2019, relativo a contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio ai sensi del comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 N° 205 e dell'art. 1 commi 140 148 della legge 30 dicembre 2018 N° 145, il Comune di Bagnara è stato finanziato per un importo di € 900.000,00 per "lavori di messa in sicurezza della zona Centro n° 1";
- con determina U.O.C. 5 LL.PP n° 181 del 28.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 674.303,05 per lavori (€ 663.003,39 per lavori soggetti al ribasso ed € 11.299,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) ed € 225.696,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina U.O.C. 5 LL.PP N° 198 del 14.10.2020 si è proceduto all'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b e 3 della legge 11 Settembre 2020 mediante ricorso al MEPA con RDO;
- che con Determina n. 90 del 03/05/2021 sono stati aggiudicati i Lavori di messa in sicurezza zona centro n° 1 alla ditta S.C. Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 31,278%;
- Che in data 20/05/2021 è stato stipulato il contratto di appalto REP. n°665/2021 del 20/05/2021

con la ditta S.C. Costruzioni s.r.l.;

- Che la ditta appaltatrice ha prodotto istanza per l'anticipazione contrattuale presentando al prot. N. 24984 del 13/10/2021 polizza fidejussoria n. 28020033951 agenzia 1 Broker 2208 soc. TOKIO Marine Europe HCC per un importo di 85.332,82 e relativa Appendice 1 ad integrazione per un importo complessivo 93.395,90;
- che con Determina n. 204 del 28/10.2021 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 93.395,90 oltre IVA al 22% per € 20.547,10 e così per complessivi € 113.943,00;
- che con Determina n. 216 del 18/11/2021 è stato autorizzato il subappalto dei “Lavori di Messa in Sicurezza Zona Centro 1” appartenenti alla categoria OG1 alla Ditta ALCOS s.r.l.s con sede legale in Bagnara C. (RC) Via Cavallotti n. 3, Codice Fiscale e P.Iva 02856190802, per l'importo stimato di circa € 100.000,00 oltre IVA come per legge;
- che con Determina n. 44 del 04/04/2022 è stato rimodulato il Quadro Economico;
- che con determina n. 49 del 7/04/2022 è stato liquidato il 1° SAL ed il 1° certificato d'avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di euro 67.477,53 oltre all'IVA al 10% per un totale di € 74.225,28, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con determina n. 140 del 4/08/2022 è stato liquidato il 2° SAL ed il 2° certificato di pagamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di euro 63.591,10 oltre all'IVA al 10% per un totale di € 69.950,21, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la determina n. 265 del 22.09.2023 dell'UYOC5 LL.PP. con la quale è stata eseguita la risoluzione del contratto di appalto n. 665/2021 di Rep del 20.05.2021, per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Verbale di Consistenza redatto dal Direttore dei lavori in data 09.10.2023;

Visti gli atti contabili relativi al 3° SAL alla data del 22.09.2023 presentati in data 06/11/2023 al protocollo generale n. 24619, comprendenti il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo Stato di Avanzamento n. 3 e il Rilievo in contraddittorio con l'impresa;

Visto il progetto esecutivo rimodulato a seguito della rescissione contrattuale con l'impresa appaltatrice, presentato in data 13.02.2024 al protocollo generale n. 23339, avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 473.595,09
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 473.595,09</b>
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.696,71
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A1.2+ A1.3+ A2)</b>			<b>€ 483.291,80</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 473.595,09</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		€ 0,00	
B.4	Imprevisti (max. 10%).		€ 21.527,05	
B.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e collaudo (compreso oneri). regime forfettario		€ 56.695,00	
B.7	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016).		€ 9.665,84	
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (compreso oneri).		€ 0,00	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		€ 800,00	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC.		€ 450,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		€ 1.475,41	
B.12	Inarcassa 4% ( B.6 )		€ 2.267,80	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ .....+ B12)</b>			<b>€ 92.881,09</b>	
<b>C. I.V.A.</b>				
C. I.V.A.	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori	10%	€ 47.359,51
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3 (A.)	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	10%	€ 969,67
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 2.976,21
<b>Totale IVA</b>			<b>€ 51.305,39</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B+ C)</b>			<b>627.478,28</b>	

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto di cui sopra, redatti ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs 36/2023 in data 27.03.2024 in contraddittorio con il Direttore dei lavori Arch. Maurizio Battista

Vista la determina n. 79 del 28/03/2024 dell'UOC5 LL.PP. e Manutenzione, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra;

Atteso che l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 nonché nell'elenco annuale 2021,

Atteso che l'opera è stata sospesa per via della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, pertanto necessita

l'esecuzione di Urgenza, al fine di non pregiudicare la sicurezza della viabilità carrabile e pedonale;

Vista la nota di trasmissione della documentazione di gara alla CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 29/03/2024 con prot. n. 27363;

Preso Atto che la Città Metropolitana in data 03/04/2024 ha comunicato l'impossibilità di procedere all'assunzione della delega per l'espletamento della gara in quanto la Struttura è impegnata fino al 30/06/2024 all'espletamento delle procedure di gara PNRR per le quali è previsto l'obbligo per gli Enti di rivolgersi a una Stazione appaltante qualificata e alle procedure superiori alle soglie di cui all'art. 62 del Codice che deve assumere;

Considerato che l'importo complessivo dell'appalto è € **627,478,28** di cui di cui euro 483.291,80 per lavori compreso costo manodopera pari ad euro 161.299,86 ed oneri di sicurezza pari ad euro 9.696,71, ed euro 144.186,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Dato Atto che l'affidamento dei lavori è contenuto nei limiti della possibilità di acquisizione autonoma da parte di questo Ente come previsto dal Codice;

**Dato atto:**

- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **G13H19000560001**;
- che il CIG sarà acquisito mediante interconnessione/interoperabilità con la PCP della BDNCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53 sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 106, tra i quali: la procedura di gara, la tipologia dei lavori e l'importo dei lavori posti a base di gara;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 si richiederà la cauzione definitiva di cui all'art. 117;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a cura del Segretario Comunale del Comune di Bagnara Calabria;

**Visti e richiamati:**

-l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l'adozione di decisione contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**A tal fine viene indicato che:**

- a) il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto riguarda i lavori di “Messa in sicurezza della zona Centro 1”;
- b) l'oggetto del contratto risulta il seguente: Lavori di MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1”;
- c) le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 79 del 28/03/2024;
- d) l'importo dell'appalto è pari ad € 627,478,28 di cui di cui euro 483.291,80 per lavori compreso

costo manodopera pari ad euro 161.299,86 ed oneri di sicurezza pari ad euro 9.696,71, ed euro 144.186,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;

e) il CCNL applicato è CCNL Edile;

f) Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono quelli indicati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto che di seguito si descrive:

#### **CATEGORIA PREVALENTE**

**OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - €. 473.595,09  
quattrocentosettantatrecinquecentonovantacinque/09 100%**

g) le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato;

h) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

i) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale per come stabilito dall'art. 17 del CSA;

l) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano quanto stabilito nel CSA dall'art. 26 del CSA;

m) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

n) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

o) ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 si provvederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

p) per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si individua il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice

q) l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori.

r) la remunerazione è a misura secondo l'art 3 del C.S.A

s) il subappalto ha luogo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, è ammesso ai sensi del comma 4), stabilendo ai sensi del comma 17, che la stazione appaltante manifesta il diniego affinché tutte le lavorazioni e le forniture date in subappalto, non siano ulteriormente subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

t) per la revisione dei prezzi trova applicazione l'art. 60 del d.gs 36/2023

u) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

v) che non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

**Visti altresì:**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- il D.Leg.vo N° 50 del 18 Aprile 2016 (per la parte ancora in vigore);
- il D.Lvo 36/2023;
- Legge N.120 del 11/09/2020
- il D.P.R 5 ottobre N° 207
- il D.Leg.vo N° 267 del 18 Agosto 2000
- il vigente statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Di avviare** il procedimento per l'affidamento dei lavori di "Messa in Sicurezza della Zona Centro 1" di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 79 del 28.03.2024;

**Di Approvare** l'avviso dell'Indagine di Mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di lavori di Messa in Sicurezza Zona Centro 1 presso il comune di Bagnara Calabria, nonché i suoi allegati;

**Di dare atto** che

- il progetto suddetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.12.2019, relativo a contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio ai sensi del comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 N° 205 e dell'art. 1 commi 140 148 della legge 30 dicembre 2018 N° 145, inserito sul **cap. di spesa 9153 del bilancio comunale**
- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente: **CUP G13H19000560001**

**Di disporre** che la modalità di scelta del contraente avvenga ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagine di mercato;

**Di stabilire** che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi significativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:

a) il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto riguarda i lavori di "Messa in sicurezza della zona Centro 1";

- b) l'oggetto del contratto risulta il seguente: Lavori di MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1”;
- c) le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 79 del 28/03/2024;
- d) l'importo dell'appalto è pari ad € 627,478,28 di cui di cui euro **483.291,80** per lavori compreso costo manodopera pari ad euro 161.299,86 ed oneri di sicurezza pari ad euro 9.696,71, ed euro 144.186,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- e) il CCNL applicato è CCNL Edile;
- f) Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono quelli indicati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto che di seguito si descrive:

#### **CATEGORIA PREVALENTE**

**OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - €. 473.595,09  
quattrocentosettantatrecentonovantacinque/09 100%**

- g) le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato;
- h) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- i) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale per come stabilito dall'art. 17 del CSA;
- l) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano quanto stabilito nel CSA dall'art. 26 del CSA;
- m) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- n) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- o) ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 si provvederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- p) per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si individua il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice
- q) l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori.
- r) la remunerazione è a misura secondo l'art 3 del C.S.A
- s) il subappalto ha luogo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, è ammesso ai

sensi del comma 4), stabilendo ai sensi del comma 17, che la stazione appaltante manifesta il diniego affinché tutte le lavorazioni e le forniture date in subappalto, non siano ulteriormente subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

t) per la revisione dei prezzi trova applicazione l'art. 60 del d.gs 36/2023

u) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

v) che non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

**Di impegnare**, per lavori inclusa IVA, la somma complessiva di € 483.291,80 sul capitolo 9153 del Bilancio di Previsione 2024;

**Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Geom. Giuseppe Mercurio giusta delibera di Giunta Comunale N. 104 del 11.06.2024;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di dare atto**, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. N. 190/2012 e D.P.R. 62/ 2013) non esistono situazioni di conflitto d' interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta il presente atto finale;

**Di dare atto** che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente aggiudicatario del servizio in argomento dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all'Amministrazione entro 7 giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;

**Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013

**Di rispettare** inoltre, quanto previsto dal D.Lgs n. 190/2012 art. 1 comma 32 "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicità sul sito istituzionale e nel rispetto del D.Lvo 14 del marzo 2013 art. 8 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul sito istituzionale-, il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Bagnara Calabra [www.comune.bagnaracalabra.rc.it](http://www.comune.bagnaracalabra.rc.it) ;



Il Responsabile in sostituzione dell'UOC  
*f.to* **GEOM. GIUSEPPE MERCURIO**

**PARERE TECNICO**

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

*Bagnara Calabria, li 18/06/2024*

Il Responsabile in sostituzione dell'UOC

*f.to* **GEOM. GIUSEPPE MERCURIO**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Vista le retrostese determinazioni, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 153, V c., del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente Bilancio 2024, nonché la relativa copertura finanziaria.

*Bagnara Calabria, li 18/06/2024*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*f.to* **DOTT. GIUSEPPE MARINO**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*