



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Messa in sicurezza Zona centro 1- Area del lungomare da Torre Ruggiero a Piazzale Musella e relative traverse contermini. (Viabilita', muri, marciapiedi, sottoservizi e sopraservizi).

C.I.G. 8262846C37

PROGETTO ESECUTIVO

(RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE)

TAV.

ELABORATO

SCALA

04 EC

QUADRO ECONOMICO

DATA EMISSIONE ELABORATO

DATA AGGIORNAMENTO ELABORATO

GENNAIO 2024

PROGETTISTA INCARICATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.Maurizio Battista

Ing. Marco Antonio Sergi

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-------------|--------------|--|--|
| OGGETTO | | | | | SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA ALLEGATO I,7 D.LGS 36/2023 rimodulazione progetto a seguito di rescissione contrattuale | | | | |
| Lavori di: | | | | | “MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 – AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E RELATIVE TRAVERSE CONTERMINI (VIABILITA’, MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI)” – Codice CIG 8262846C37 | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | | | | | | |
| | A.1.1 | Importo dei lavori | | | | | | | |
| | | di cui importo dei lavori a misura | | | € 473.595,09 | | € 473.595,09 | | |
| | | di cui importo lavori a corpo | | | € 0,00 | | | | |
| | | di cui importo lavori a corpo e misura | | | € 0,00 | | | | |
| | | Totale importo lavori | | | | | € 473.595,09 | | |
| | A.1.2 | Importo delle forniture | | | | | € 0,00 | | |
| | A.1.3 | Importo dei servizi | | | | | € 0,00 | | |
| | A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | | € 9.696,71 | | |
| | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A2) | | | | | | € 483.291,80 | | |
| | Totale importo soggetto a ribasso | | | | | | € 473.595,09 | | |
| | B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | | | | |
| B.2 | | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini. | | | | | € 0,00 | | |
| B.4 | | Imprevisti (max. 10%). | | | | | € 21.527,05 | | |
| B.6 | | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e collaudo(compreso oneri).regime forfettario | | | | | € 56.695,00 | | |
| B.7 | | Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016). | | | | | € 9.665,84 | | |
| B.8 | | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (compreso oneri). | | | | | € 0,00 | | |
| B.9 | | Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri). | | | | | € 800,00 | | |
| B.10 | | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC. | | | | | € 450,00 | | |
| B.11 | | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | | | | | € 1.475,41 | | |
| B.12 | | Inarcassa 4% (B.6) | | | | | € 2.267,80 | | |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12) | | | | | | € 92.881,09 | | | |
| C. I.V.A. | | C. I.V.A. | | | | | | | |
| | C.1.1 (A.) | I.V.A. su Lavori | | | 10% | | € 47.359,51 | | |
| | C.1.2 (A.) | I.V.A. su Forniture | | | 22% | | € 0,00 | | |
| | C.1.3 (A.) | I.V.A. su Servizi | | | 22% | | € 0,00 | | |
| | C.1.4 (A.) | I.V.A. su Sicurezza | | | 10% | | € 969,67 | | |
| | C.2 (B.) | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | 22% | | € 2.976,21 | | |
| Totale IVA | | | | | | € 51.305,39 | | | |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) | | | | | | 627.478,28 | | | |

IL RUP: Ing. Marco Antonio Sergi

data