


 di cui importo dei lavori a misura € 473.595,09 € 473.595,09

di cui importo lavori a corpo € 0,00

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

Totale importo lavori € 473.595,09

A.1.2 Importo delle forniture € 0,00

A.1.3 Importo dei servizi € 0,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.696,71

€ 483.291,80

€ 473.595,09

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini. € 0,00

B.4 Imprevisti (max. 10%). € 21.527,05

B.6

Spese  tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità e collaudo(compreso oneri).regime forfettario
€ 56.695,00

B.7

Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 

pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc.  (art. 113  

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016). € 9.665,84

B.8
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (compreso oneri).
€ 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri). € 800,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC. € 450,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici. € 1.475,41

B12 Inarcassa  4% ( B.6 ) € 2.267,80

€ 92.881,09

C.1.1 (A.) I.V.A. su Lavori 10% € 47.359,51

C.1.2 (A.) I.V.A. su Forniture 22% € 0,00

C.1.3 (A.) I.V.A. su Servizi 22% € 0,00

C.1.4 (A.) I.V.A. su Sicurezza 10% € 969,67

C.2 (B.) I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 2.976,21

€ 51.305,39

627.478,28

OGGETTO
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA  ALLEGATO I,7 D.LGS  36/2023 

rimodulazione progetto a seguito di rescissione contrattuale 

Lavori di:

 “MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 – AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E 

RELATIVE TRAVERSE CONTERMINI (VIABILITA’, MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI)” – Codice 

CIG 8262846C37
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I A. Importo dei Lavori e delle forniture

A.1.1

Importo dei lavori 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)

Totale importo soggetto a ribasso

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

IL RUP:  Ing. Marco Antonio Sergi data
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)
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C.   I.V.A.

Totale IVA




