


Comune di BAGNARA CALABRA

Citta Metropolitana di  REGGIO CALABRIA

Oggetto: "MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL 

LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA 

E REL TRAV CONTERMINI (VIABILITA', MURI, 

MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI) 

RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE 

CONTRATTUALE

Committente: COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Incidenza manodopera

 

Il Progettista

ARCH, MAURIZIO BATTISTA



Stima generale dei costi per la Manodopera
"MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E REL TRAV CONTERMINI

(VIABILITA', MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI) RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

CAL23_01.B0
2.002.002

52,88 14698,944 1,641CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale
per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
e muri

CAL23_01.B0
3.001.005

26,81 4389,377 0,248ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

CAL23_01.E0
1.006.003

56,32 12883,459 1,532Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

CAL23_02.A0
3.002.004

74,05 36394,734 5,691Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata fuori terra

CAL23_02.A0
3.009.008

78,61 5399,786 0,896Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto
di sottofondo.

CAL23_02.A0
3.011.003

78,97 2665,845 0,445Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso
rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

CAL23_02.B0
4.003.003

46,62 23084,963 2,272CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera,
conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato
in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in
cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti
e simili spessore maggiore di cm 12
 classe di resistenza caratteristica C25/30

CAL23_02.B1
0.003.015

54,48 32037,500 3,685Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei
ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i
prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante
e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
ndicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre
sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm
su superfici ripristinate (e)

CAL23_02.B1
0.003.017

48,42 12500,000 1,278Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei
ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i
prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante
e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione
data in due mani a pennello (f)

CAL23_02.D0
6.021.002

28,23 45246,500 2,697Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta
premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati,
antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa
dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3
cm applicato con intonacatrice

CAL23_04.A0
7.002.005

22,63 3646,407 0,174Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura
e provenienza giacenti in cantiere. Trasporto di materiali provenienti da lavori di
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Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km

CAL23_04.A0
7.002.006

2,69 1446,472 0,008Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura
e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque
km in più oltre i primi 10

CAL23_PR.P0
5.005.017

28,00 51642,649 3,053PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono
compresi tutti gli oneri derivanti all' Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento
nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo
dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di
qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11.
MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per
pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.
Pavimentazioni esterne in pietra reggina Basole di pietra reggina , misura fissa,
spess. cm 3 con spigolo a vista smussato 

NP3 76,25 8998,262 1,449TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma
UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto,
spazzola etc per eseguire le lavorazioni. Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro Intonachino ad elevata capacità idrorepellente e traspirante a
base di resine silossaniche disperse in acqua

CAL23_PRRE
C.P17.009.00

2

15,50 7055,250 0,231COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI
DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti
dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

NP2 20,42 130260,960 5,616Altezza mm 740 Fornitura e posa in opera di pannelli aventi una lunghezza di mm.
3.000 per ringhiera in acciaio INOX come di seguito composto compreso trattamento
superficiale. Acciai utilizzati tipo INOX AISI 316 cerificazione di origine con finitura
superficiale grezza. Bulloneria impiegata sarà INOX A2

NP1 12,90 45310,440 1,234Altezza mm 1200  Fornitura e posa in opera di pannelli aventi una lunghezza di mm.
3.000 per ringhiera in acciaio INOX come di seguito composto compreso trattamento
superficiale. Materie prime e semilavorati di idonea qualità e di provenienza
documentata/certificata. Acciai utilizzati tipo INOX AISI 316 cerificazione di origine con
finitura superficiale grezza. Bulloneria impiegata sarà INOX A2

NP4 15,00 18853,200 0,597Panca  per sedute in ambiente esterni misure standard , fornitura e posa in opera
elementi d'arredo seduta  materilai ferro zincato a caldo (TIPOLOGIA INCLUSIVA) 

NP05 25,00 11250,000 0,594MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno
riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco
cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Sollevamento e trasporto
interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese.Oneri
CAL23_AT.N06.004.003.
Per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - oltre 15 e fino a
33 CV - con alimentazione a gasolio CAL23_AT.N01.100.005. Prezzi orari del settore
edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio
orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con
D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali,
approvate con D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso
degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. CAL23_RU.M10.001.002

CAL23_01.E0
2.003.001

58,12 5830,343 0,716PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi a fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa.Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,
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compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

 

 

€ 473 595,09Totale Lavori

€ 161 299,86Costo Manodopera

34,059%Incidenza Manodopera

Il Progettista

ARCH, MAURIZIO BATTISTA
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