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Il Progettista

ARCH, MAURIZIO BATTISTA



Computo metrico estimativo
"MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E REL TRAV CONTERMINI

(VIABILITA', MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI) RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 

RINGHIERA IN ACCIAIO E
RIVESTIMENTI:

 
1 CAL23_02.

A03.002.00
4

Demolizione di strutture in calcestruzzo
eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano con
ausilio di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al
di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione compreso taglio
dei ferri situata fuori terra

 

50,000 3,00 0,15 0,50 11,250SPLALLETTE SEDUTE

 
150,000 0,80 0,80 0,50 48,000BOLOGNINI RELATIVE ALLE

RINGHIERE AVENTE ALTEZZA 74 CM
32,000 0,80 0,80 1,20 24,576BOLOGNINI RELATIVE ALLE

RINGHIERE AVENTE ALTEZZA 120
CM

Sommano mc 83,826 € 434,17 € 36 394,73

2 CAL23_02.
A03.009.00

8

Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali pavimento in
materiale resiliente, compreso collante,
escluso il massetto di sottofondo.

 

182,000 0,80 0,80 116,480RIVESTIMENTI ATTUALI BOLOGNINI
(Granito)

 
147,000 3,00 0,70 308,700RIVESTIMENTI ATTUALI SEDUTE

(Granito)
Sommano mq 425,180 € 12,70 € 5 399,79

3 CAL23_02.
A03.011.00

3

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il
vivo della muratura sottostante,
compreso rimozione del velo, stabilitura
ed arricciatura per uno spessore
massimo di cm 3; escluso eventuali
rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale su pareti
interne ed esterne con intonaco a
cemento

 
147,000 3,00 0,50 220,500SPICCONATURA SEDUTE PARTE

BASSA DELLE SEDUTE
Sommano mq 220,500 € 12,09 € 2 665,85

4 CAL23_04.
A07.002.00

5

Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere. Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra
e demolizioni stradali, compreso carico
anche a mano sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con
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A riportare    € 44 460,37



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 44 460,37

autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

 
11,250 11,250SEDUTE proveniente dalla demolizione

delle spallette
72,576 72,576BOLOGNINI proveniente dalla

demolizione
427,100 0,04 17,084RIVESTIMENTI SEDUTE E BOLOGNINI

(granito)
220,910 0,05 11,046CALCINACCI PROVENIENTI DALLA

SPICCONATURA DELLE SEDUTE
PARTE BASSA OGGETTO DI
RECUPERO

Sommano mc 111,956 € 32,57 € 3 646,41

5 CAL23_04.
A07.002.00

6

Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra
e demolizioni stradali, compreso carico
anche a mano sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata fino a 50 q, per ogni
cinque km in più oltre i primi 10

 
223,912 223,912TRASPORTO PER DISTANZA

MAGGIORE OLTRE I 10 KM

Sommano mc 223,912 € 6,46 € 1 446,47

6 CAL23_PR
REC.P17.0

09.002

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI
FINI DEL LORO RECUPERO; codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
trasporto salvo diversamente indicato.
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
costituiti da materile inerte

 

CALCINACCI PROVNIENTI DALLA
SPICCONATURA INTONACI

CALCESTRUZZO SEDUTE E
BOLOGNINI

111,956 1,80 201,521(materiale di demolizione calcolato in mc
per il peso il relativo peso specifico)

Sommano t 201,521 € 35,01 € 7 055,25

7 CAL23_01.
B02.002.00

2

CASSEFORME: per getti di
conglomerati cementizi fino ad una
altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all'intradosso del
cassero (per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue
dimensioni effettive), compreso i
sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo,
la pulitura del materiale per il reimpiego,
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A riportare    € 56 608,50



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 56 608,50

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a
regola d'arte. Casseforme in legno per
opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

 
150,000 2,40 0,60 216,000REALIZZAZIONE NUOVI ELEMENTI

PORTANTI BOLOGNINI
150,000 3,20 0,20 96,000 

32,000 3,20 1,20 122,880 
Sommano mq 434,880 € 33,80 € 14 698,94

8 CAL23_01.
B03.001.00

5

ACCIAIO : per cemento armato ordinario
e per carpenteria metallica tipo conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 17/01/2018, compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Fornitura e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore barre presagomate
ad aderenza migliorata (solo nell’ambito
di progettazione preliminare)

 
900,000 1,00 0,89 801,000FERRO DI ARMATURA DIAMETRO 12

PER IL RISANAMENTO DEI
BOLOGNINI

192,000 1,20 0,89 205,056 

 
450,000 2,20 0,40 396,000STAFFE IN ARMATURA DIAMETRO 8
160,000 2,50 0,40 160,000 

Sommano kg 1562,056 € 2,81 € 4 389,38

9 CAL23_02.
B04.003.00

3

CALCESTRUZZI: Composti e
confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, classificato in base alla
resistenza caratteristica C, compresi i
ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in
cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto
delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna
miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.Conglomerato cementizio per
travi, pilastri, solette, muri di sostegno,
muretti e simili spessore maggiore di cm
12
 classe di resistenza caratteristica
C25/30

 
137,000 0,80 0,80 0,30 26,304FORNITURA E GETTO

CALCESTRUZZO (CON
RELATICERTIFICAZIONE DI
PROVENIENZA)

137,000 0,80 0,40 0,60 26,304 
32,000 0,80 0,80 1,20 24,576 

Sommano mc 77,184 € 299,09 € 23 084,96

10 CAL23_01.
E01.006.00

3

Intonaco civile per esterni su pareti
verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso
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A riportare    € 98 781,78



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 98 781,78

velo con malta di cemento

 
137,000 1,60 0,60 131,520BOLOGNINI

137,000 0,80 0,60 65,760 
32,000 3,20 1,20 122,880 
92,000 3,00 0,50 138,000SEDUTE

Sommano MQ 458,160 € 28,12 € 12 883,46

11 NP3 TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E
TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla
norma UNI EN ISO 4618:2016,
compreso i piccoli strumenti e
attrezzature come raschietto, spazzola
etc per eseguire le lavorazioni.
Consolidanti, adesivi e protettivi
impiegati nelle opere di restauro
Intonachino ad elevata capacità
idrorepellente e traspirante a base di
resine silossaniche disperse in acqua

 
137,000 1,60 0,60 131,520BOLOGNINI
137,000 0,80 0,60 65,760 
32,000 3,20 1,20 122,880 

92,000 3,00 0,50 138,000SEDUTE
Sommano mq 458,160 € 19,64 € 8 998,26

12 CAL23_PR.
P05.005.01

7

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel
prezzo dei prodotti da costruzione sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'
Appaltatore dalla loro fornitura e
accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei
componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera. Tutti i materiali devono
essere conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al
Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11.
MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e
cordonati per pavimentazioni esterne;
lastre per pavimentazioni interne; lastre
per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti.
Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Basole di pietra reggina , misura fissa,
spess. cm 3 con spigolo a vista
smussato 

 
183,000 0,85 0,85 132,218BOLOGNINI LASTRE IN PIETRA

REGGINA
143,000 3,00 0,70 300,300SEDUTE LASTRE IN PIETRA

REGGINA

Sommano mq 432,518 € 119,40 € 51 642,65

13 CAL23_01.
E02.003.00

1

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti
di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Sono esclusi a fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.Posa in
opera di pavimento in ceramica, gres,
klinker o prodotti similari, posate a colla
su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

 

432,518 432,518POSA LASTRE IN PIETRA REGGINA 

Pg.4ARCH. MAURIZIO BATTISTA

A riportare    € 172 306,15



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 172 306,15

CALCOLATA IN MQ SIA PER I
BOLOGNINI CHE PER LE SEDUTE

Sommano mq 432,518 € 13,48 € 5 830,34

14 NP1 Altezza mm 1200  Fornitura e posa in
opera di pannelli aventi una lunghezza di
mm. 3.000 per ringhiera in acciaio INOX
come di seguito composto compreso
trattamento superficiale. Materie prime e
semilavorati di idonea qualità e di
provenienza documentata/certificata.
Acciai utilizzati tipo INOX AISI 316
cerificazione di origine con finitura
superficiale grezza. Bulloneria impiegata
sarà INOX A2

 
78,00 78,000RINGHIERA PIAZZA CENTRALE E

SCALINATE DI DISCESA A MARE
36,00 36,000PIAZZA MINO REITANO

(MARTORANO)
Sommano ML 114,000 € 397,46 € 45 310,44

15 NP2 Altezza mm 740 Fornitura e posa in
opera di pannelli aventi una lunghezza di
mm. 3.000 per ringhiera in acciaio INOX
come di seguito composto compreso
trattamento superficiale. Acciai utilizzati
tipo INOX AISI 316 cerificazione di
origine con finitura superficiale grezza.
Bulloneria impiegata sarà INOX A2

 

144,000 3,00 432,000RINGHIERA IN ACCIAIO DA
INSTALLARE SULLE SEDUTE
ESISTENTI

Sommano ML 432,000 € 301,53 € 130 260,96

16 NP4 Panca  per sedute in ambiente esterni
misure standard , fornitura e posa in
opera elementi d'arredo seduta  materilai
ferro zincato a caldo (TIPOLOGIA
INCLUSIVA) 

 
10,000 10,000SEDUTE ELEMENTI D'ARREDO

Sommano cad 10,000 € 1 885,32 € 18 853,20

RINGHIERA IN ACCIAIO E

RIVESTIMENTI:

Sommano € 372 561,09

 

 

RIPRISTINO MURI

 
17 CAL23_02.

B10.003.01
7

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia
meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i
prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la
stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi
solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno,
preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) pittura monocomponente
acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a
pennello (f)

Pg.5ARCH. MAURIZIO BATTISTA
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 372 561,09

 
1250,000 1250,000SUPERFICIE MURARIA INTERESSATA

DA INTERVENTO DI ROSANAMENTO
DA INDICARE IN FASE DI
ESECUZIONE DA DISOSIZIONI DELLA
D.L.

Sommano mq 1250,000 € 10,00 € 12 500,00

18 CAL23_02.
B10.003.01

5

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia
meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i
prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la
stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi
solo una parte di quella superficie,
ndicheranno e concorderanno,
preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare)
 malta premiscelata monocomponente,
tixotropica polimero modificata, con fibre
sintetiche, per rasatura di spessore fino
a 3 mm
su superfici ripristinate (e)

 
1250,000 1250,000SUPERFICIE MURARIA INTERESSATA

DA INTERVENTO DI ROSANAMENTO
DA INDICARE IN FASE DI
ESECUZIONE DA DISOSIZIONI DELLA
D.L.

Sommano mq 1250,000 € 25,63 € 32 037,50

19 CAL23_02.
D06.021.00

2

Rifacimento di intonacatura con intonaco
antiumido macroporoso con malta
premiscelata a base cementizia con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a
consistenza plastica tixotropica,
compreso asportazione completa
dell'intonaco preesistente, spazzolatura
ed idrolavaggio della muratura per
spessore 3 cm applicato con
intonacatrice

 

650,000 650,000RIPRISTINO SUPERFICIE MURARIA
AD ELEVATO DEGRADO INDICATE
DALLA D.L.

Sommano mq 650,000 € 69,61 € 45 246,50

20 NP05 MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA e fanno
riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati
franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Sollevamento e trasporto interno Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata
di 1500 kg - 1 mese.Oneri
CAL23_AT.N06.004.003.
Per consumo carburanti, oli e altri
materiali per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio CAL23_AT.N01.100.005. Prezzi
orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di costo medio orario dalle
Tabelle Ministeriali, approvate con

Pg.6ARCH. MAURIZIO BATTISTA
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 462 345,09

D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. Prezzi
orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di costo medio orario dalle
Tabelle Ministeriali, approvate con D.D.
n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi
comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
CAL23_RU.M10.001.002

 

1250,000 1250,000UTILIZZO NOLO A CALDO MACCHINA
PIATTAFORMA PER LAVORI IN
QUOTA SUPERIORE AI 2,00 MT

Sommano MQ 1250,000 € 9,00 € 11 250,00

RIPRISTINO MURI

Sommano € 101 034,00

 
Totale € 473 595,09 

IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 473 595,09

Pg.7ARCH. MAURIZIO BATTISTA



Quadro riepilogativo

"MESSA IN SICUREZZA ZONA CENTRO 1 - AREA DEL LUNGOMARE DA TORRE RUGGERO A PIAZZALE MUSELLA E REL TRAV CONTERMINI

(VIABILITA', MURI, MARCIAPIEDI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI) RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE
Parti d'opera Totale Ramo Totale

 

 

 

 
€ 372 561,09     RINGHIERA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTI:

 

€ 101 034,00     RIPRISTINO MURI

 
Totale lavori € 473 595,09

 

 

 

 11/01/2024

 

 

Il Progettista

ARCH, MAURIZIO BATTISTA
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